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COMUNE DI BOLOGNA

RESPONSABILE DI COMMESSA
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

ING. PAOLO MARCHETTI

RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

ING. SANTI CAMINITI

IL DIRETTORE DEL SETTORE Gruppo di Progettazione:

ING. CLETO CARLINI

Ing. Alessandro Piazza (Coordinatore Tecnico)
Ing. Santi Caminiti (Progetto sistemi tranviari)
Ing. Andrea Spinosa (Studi Trasportistici)
Arch. Sebastiano Fulci De Sarno (Prog. Architettonico e Inser. Urbanistico)
Ing. Sergio Di Nicola (Sovrastruttura Tranviaria)
Ing. Jeremie Weiss (Impianti Tecnologici)
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO :“9~ ganiZiOCF?'Ze?;ESPe"tO Afma';“e"tf’) o )
ng. Giorgio Coletti (Progettazione Funzionale Depositi
ING. MIRKA RIVOLA Ing. Pietro Caminiti (Viabilita Interferente)
Ing. Stefano Tortella (Opere Strutturali)
Ing. Andrea Carlucci (Esperto Impianti Elettro-ferroviari)
SEGRETERIA TECNICA Ing. Domenico D'Apollonio (Impianti di Trazione Elettrica)
ING. BARBARA BARALDI Ing. Francgsco Azzarone .(Impia.nti Mfa(?ca.nici) )
Arch. Sergio Moscheo (Prime Disposizioni per la Sicurezza)
GEOM. AGNESE FERO Ing. Boris. Rowenczyn (Piani Economici e Finanziari)
Prof. Matteo Mattioli (Valutazione impatto ambientale e impatto acustico)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. GIANCARLO SGUBBI

COMMESSA FASE DISCIPLINA TIPO/NUMERO REV. SCALA NOME FILE
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REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
0 31-12-2018 EMISSIONE S. CAMINITI S. CAMINITI S. CAMINITI
1 Giugno 2019 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA S. CAMINITI S. CAMINITI S. CAMINITI
2




Tipologia di

Importo

costi Voci di costo €
Opere civili 236.120.258,43 €
g Impianti civil 22.768.368,20 €
g Sistemi di comunicazione e sicurezza 17.641.400,00 €
E Impianti elettro-ferroviari 42.654.400,00 €
CSD Veicoli 83.200.000,00 €
x TOTALE LAVORI 402.384.426,63 €
% Oneri della sicurezza 15.959.221,33 €
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA 418.343.647,96 €
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 €
Rilievi, accertamenti e indagini 743.921,92 €
Allacciamenti a pubblici servizi 1.200.000,00 €
Imprevisti 12.607.253,19 €
Acquisizione aree o immobili e Indennizzi 500.000,00 €
Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.Igs. 50/2016 0,00 €
Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Igs. 50/2016 0,00 €
% Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del D.lgs. 50/2016 951.000,00 €
% Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
g progettazione, alle conferenze dei servizi 7.523.650,19 €
2 Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
E giornaliera e contabilita 11.817.803,60 €
?, Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Igs. 50/2016, spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla
@ progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione 1.767.000,00 €
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e di validazione di cui all'articolo 26 del D.lgs. 50/2016 1.909.700,00 €
Spese per commissioni giudicatrici 90.000,00 €
Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche 4.003.844,27 €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto 1.500.000,00 €
Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 2.106.056,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 46.720.229,54 €
§ g Opere compensative dellimpatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita dell'opera 0,00 €
E ‘E’ % Opere di mitigazione e compensazione ambientale 0,00 €
o} '5'% '% Monitoraggio ambientale 700.000,00 €
3 % TOTALE OPERE COMPENSATIVE/MONITORAGGIO
700.000,00 €
u L.V.A. 45.560.491,72 €
n
é Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE IMPOSTE

45.560.491,72 €

TOTALE LV.A. INCLUSA  511.324.369,22 €



